



CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

“Settore 3° - Tecnico”

Servizio 2 - CUC - PNRR - AMBIENTE

DETERMINAZIONE Sett. N° 1408 del 29/12/2023

Oggetto: Aggiudicazione dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva, CSP e dei lavori di “Sistemazione movimento franoso in località Tuoro – 2^ Stralcio”, CUP: D53H19000380001 – CIG A008A71FA5 – all’Impresa Rigen Consorzio – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 43 del 30/12/2022 di conferimento dell'incarico della responsabilità dirigenziale del 3^ Settore, denominato Settore Tecnico e di nomina di Datore di Lavoro al sottoscritto Dirigente del Settore Tecnico Arch. Paolo Di Guglielmo, in forza della quale il presente atto viene predisposto ed assunto;

Premesso e ricordato che:

- il Soggetto Attuatore presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise, con nota prot. 15001/2020 del 27/01/2020, trasmetteva il Decreto di individuazione del Comune di Isernia quale Ente Attuatore e gestore del finanziamento del seguente intervento contro il dissesto idrogeologico: “Nota prot. 15001/2020 del 27/01/2020 - Decreto del Soggetto Attuatore n. 11/2021/PATTO del 09/02/2021 - Codice ReNDiS: 14IR272/G1 - Sistemazione movimento franoso in località Tuoro - Importo finanziamento € 4.215.000,00”;
- con determinazione di questa Area Tecnica n. 956 del 30/12/2021 veniva affidato allo studio di ingegneria “Studio Iadanza S.r.l.” con sede ad Isernia in via Giovanni XXIII n. 71, l'incarico di progettazione definitiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relazione geologica e relazione archeologica relativamente all'intervento citato in oggetto;
- lo studio di ingegneria incaricato in data 30/05/2022 prot. 22232, trasmetteva il progetto definitivo denominato “Sistemazione movimento franoso in località Tuoro 2° Stralcio”;
- in data 14/06/2022 veniva indetta una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona, per l'acquisizione dei dovuti pareri necessari per l'approvazione del progetto;
- decorso in data 14/09/2022 il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto di Conferenza, in data 10/10/2022 veniva prodotta a firma del Dirigente f.f. dell'Ufficio Tecnico Comunale la

determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- in data 11/10/2022 si procedeva in contraddittorio con lo studio di ingegneria incaricato nella persona dell'Ing. Sergio JADANZA (legale rappresentante) dello studio, alla verifica del progetto definitivo di che trattasi ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e contestualmente l'ing. Roberto Potena in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a sottoscrivere la validazione ai sensi del comma 8 dello stesso art. 26;
- il progetto definitivo relativo alla “Sistemazione movimento franoso in località Tuoro” 2° Stralcio”, redatto dallo studio di ingegneria “Studio Iadanza S.r.l.” veniva approvato con delibera della Giunta Comunale n. 227 del 26/10/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 398 del 23.02.2023 si procedeva alla rimodulazione del quadro economico di spesa;

Preso atto che:

- l'intervento in parola è inserito per l'importo iniziale di € 4.215.000,00 nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 02.03.2023 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 12.05.2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 10.07.2023, adottata dal consiglio comunale con atto n. 69 del 27.07.2023 è stata approvata una variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 12.05.2023, con cui, in relazione all'intervento “Sistemazione movimento franoso in località Tuoro” con applicazione dell'avanzo vincolato;

Evidenziato che il CUP: D53H19000380001è relativo all'intervento di “Sistemazione movimento franoso in località Tuoro”;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1785 del 22.08.2023, con la quale si è proceduto ad indire una gara, mediante procedura negoziata, preceduta dalla pubblicazione di una manifestazione d'interesse, per l'affidamento con appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori di “Sistemazione movimento franoso in località Tuoro – 2^ Stralcio”, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera d) D.Lgs 36/2023, da aggiudicarsi sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.108 del D.Lgs 36/2023;

Dato atto che con la medesima determinazione dirigenziale N. Gen. 1785 del 22/08/2023, sopra richiamata, si è proceduto, tra l'altro:

- ad approvare il quadro economico del progetto esecutivo relativo all'intervento di che trattasi come di seguito rimodulato:

A	IMPORTO A BASE DI GARA		€ 3.007.918,96
A.1	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.595.883,47	
A.2	Oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 412.035,49	
a.2.1	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 264.497,20	
a.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 147.538,29	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 1.207.081,04
B.1	Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri		€ 84.000,00
B.2	Spese tecniche (Progettazione + DL + CSE) Iva e cassa compresa		€ 155.589,55
B.3	Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice) IVA e cassa compresa		€ 4.355,40

B.4	Spese tecniche da affidare con appalto integrato (progettazione esecutiva e CSP)		€ 84.787,45
B.5	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi (Cassa ed IVA compresa)		€ 18.801,73
B.6	Spese generali		€ 175.013,87
b.6.1	Spese di commissione	€ 3.000,00	
b.6.2	Contributo ANAC	€ 660,00	
b.6.3	Fondo risorse finanziarie (art. 45 D.Lgs 36/2023 ≤ 2% di a)	€ 44.903,87	
b.6.4	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019	€ 126.450,00	
B.7	Cassa di previdenza e assistenza su B4		€ 3.391,50
B.8	IVA		€ 681.141,54
b.8.1	IVA sui lavori (A)	22%	€ 661.742,17
b.8.2	IVA su B4+ B7	22%	€ 19.399,37
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 4.215.000,00

- a nominare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Ing. Adelina Matteo – dipendente dell'Area Tecnica – Responsabile Unico del Progetto (RUP), in sostituzione dell'Ing. Antonio Ricchiuti;
- a nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, apposita Struttura di Supporto al RUP;

Atteso che con la medesima determinazione dirigenziale di cui al pregresso capoverso:

- è stata approvata la documentazione di gara, redatta dal Servizio Gare attivo presso il Settore Tecnico;
- si è provveduto alla **prenotazione** della somma di **€ 3.777.239,45** (per l'affidamento della progettazione esecutiva, CSP e dei lavori comprensivo di Cassa ed IVA) a valere sul capitolo in uscita 3110/30 per € 412.340,00, annualità 2023 – imp. 1242, € 1.719.378,12, annualità 2024 – imp. 1243 e € 1.645.521,33, annualità 2025 – imp. 1244;
- si è stabilito di invitare alla procedura negoziata tutti gli Operatori economici ammessi che hanno manifestato interesse all'avviso pubblicato dal 22 giugno 2023 al 7 luglio 2023, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza;

Preso atto che alla procedura di gara sono stati invitati, con nota prot. 41738 del 12/10/2023, i seguenti operatori economici:

N.	Rag. sociale ditta	Sede legale
1	INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	MILANO
2	ICI SPA / NR GENIO CIVILE SRL	VENAFRO (IS)
3	OTTOERRE GROUP SRL UNIPERSONALE	MONTAQUILA (IS)
4	RIGEN CONSORZIO	ISERNIA
5	PARENTE LAVORI SRL- D.F.C. COSTRUZIONI SRL	ROMA
6	CIPA SPA	SORRENTO (NA)
7	RTI da costituire tra CONTI SRL (mandataria) e COSTRUZIONI C	TRIVENTO (CB)
8	CEDIS SRL	ISERNIA

9	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	SALERNO
10	TENAGLIA S.r.l.	CASOLI (CH)
11	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	BOLOGNA
12	F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL - ROTICE ANTONIO SRL	CAPRACOTTA (IS)
13	SPINOSA Costruzioni Generali Spa	ROMA
14	EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	QUADRI (CH)
15	Pangea Consorzio Stabile Scarl	PESCARA
16	I.M.O.S. srl	CAMPOBASSO

Dato atto che, alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il giorno 23 ottobre 2023 alle ore 10:00, sono pervenute n. **8 (otto)** buste virtuali dei seguenti operatori economici che si sono registrati sul Portale Appalti:

N.	Rag. sociale ditta	Sede legale	Data presentazione offerta	Ora	N. Prot.	Data prot.
1	INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	MILANO	21/10/2023	18:54:00	G00065 - 1	23/10/2023
2	RIGEN CONSORZIO	ISERNIA	22/10/2023	10:01:04	G00065 - 2	23/10/2023
3	TENAGLIA S.r.l.	CASOLI (CH)	22/10/2023	23:14:57	G00065 - 3	23/10/2023
4	PARENTE LAVORI SRL - D.F.C. COSTRUZIONI SRL	ROMA	23/10/2023	09:17:46	G00065 - 4	23/10/2023
5	ICI SPA /NR GENIO CIVILE SRL /DEL BUSSO SRL/ZURLO DOMENICO	VENAFRO (IS)	23/10/2023	09:23:37	G00065 - 5	23/10/2023
6	CEDIS SRL	ISERNIA	23/10/2023	09:25:09	G00065 - 6	23/10/2023
7	F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL	CAPRACOTTA (IS)	23/10/2023	09:29:03	G00065 - 7	23/10/2023
8	I.M.O.S. srl	CAMPOBASSO	23/10/2023	09:41:38	G00065 - 8	23/10/2023

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 2368 del 24/10/2023 si è proceduto a costituire, nel rispetto delle norme vigenti sul punto e verificata l'insussistenza delle cause ostative, la Commissione di gara per l'affidamento dell'appalto integrato relativo all'intervento di "**Sistemazione movimento franoso in località Tuoro – 2^ Stralcio**, CUP: D53H19000380001, CIG: A008A71FA5 così composta:

- Presidente: Arch. Paolo Di Guglielmo – Dirigente del III^ Settore – Area Tecnica del Comune di Isernia;
- Commissario esterno di gara: Ing. Antonio Caruso – Responsabile dei Settori III e V del Comune di Roccaraso;
- Commissario esterno di gara: Ing. Elio Frabotta – Responsabile del Settore IV del Comune di Castel di Sangro;
- Segretario verbalizzante: geom. Lucia Carosella – Funzionario responsabile del 2^ Servizio del Comune di Isernia e RUP di gara;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2655 del 30.11.2023 con la quale si è preso atto delle risultanze del Verbale di gara n 1 del 27/10/2023 e si è proceduto ad approvare, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023, la proposta di aggiudicazione in favore dell'Impresa "**RIGEN CONSORZIO**", con sede in Via Giovanni XXIII, n. 109, 86170 Isernia (IS), P. IVA 01845720703, per aver conseguito il punteggio di **96,297** su 100 e che ha offerto il ribasso economico dell'**1,40% (unovirgolaquaranta) corrispondente** ad un'offerta di: € 2.559.541,10 per lavori a misura + € 83.600,43 per servizi tecnici (progettazione esecutiva e CSP) + € 147.538,29 per gli oneri indiretti di sicurezza (non soggetti a ribasso) + € 264.497,20, per i costi della manodopera (non soggetti a ribasso) per un **importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 3.055.177,02**, oltre cassa e iva dovuta per legge;

Preso atto che nei confronti dell'Impresa **“RIGEN CONSORZIO”** e dell'Impresa Consorziata **“Angelone Costruzioni S.r.l.”** sono state condotte le verifiche di seguito elencate:

- DURC tramite lo sportello unico previdenziale;
- Verifica dei requisiti previsti dall'art. 94, 95 del D.Lgs 36/2023, presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - FVOE;

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa **“RIGEN CONSORZIO ”** come da certificato Durc on Line allegato emesso dall'INAIL_41383317 valido a tutto il 19/03/2024;

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa **“Angelone Costruzioni S.r.l.”** come da certificato Durc on Line allegato emesso dall'INAIL_40875483 valido a tutto il 20/02/2024;

Preso atto che nei confronti dell'Ing. Maurizio De Vincenzi sono state condotte, con esito positivo, le verifiche di seguito elencate:

- Certificazione di regolarità contributiva rilasciata da Inarcassa;
- Verifica dei requisiti previsti dagli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs 36/2023, presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - FVOE;

Accertata la regolarità contributiva dell'Ing. Maurizio De Vincenzi come da certificazione rilasciata da Inarcassa il 2.12.2023;

Dato atto del positivo riscontro effettuato, in particolare, in ordine alle risultanze del Casellario giudiziale e dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del Casellario informatico ANAC e delle Informazioni societarie rilasciate da Infocamere, come da documentazione conservata agli atti e, quindi, della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs 36/2023, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione a seguito della proposta di aggiudicazione disposta con determinazione N. Gen. 2655 del 30.11.2023 sopra citata;

Verificato sul sito della Prefettura di Roma che l'Impresa indicata dal consorzio come Ditta esecutrice dei lavori **“Angelone Costruzioni S.r.l.”**, è iscritta nella white list nelle sezioni I-III-V (aggiornamento in corso);

Dato atto che, oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, commi 3 e 4 del D. lgs 159/2011;

Dato atto che, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento, all'Impresa 1^ classificata **–“RIGEN CONSORZIO”**, è stato attribuito il codice CIG A008A71FA5;

Ritenuto, dunque, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs 36/2023, possibile procedere all'aggiudicazione a seguito delle risultanze sulla verifica dei requisiti;

Accertato, pertanto, che il quadro economico dell'intervento, rideterminato anche in virtù del ribasso offerto del **1,40%** dall'Impresa **“RIGEN CONSORZIO”**, è il seguente:

A	IMPORTO LAVORI	€ 2.971.576,59
A.1	Lavori a misura al netto del ribasso dell'1,40%	€ 2.559.541,10
A.2	Oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 412.035,49
a.2.1	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 264.497,20

a.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 147.538,29	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			€ 1.197.579,63
B.1	Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri			€ 84.000,00
B.2	Spese tecniche (Progettazione + DL + CSE) Iva e cassa compresa			€ 155.589,55
B.3	Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice) IVA e cassa compresa			€ 4.355,40
B.4	Spese tecniche (progettazione esecutiva e CSP) al netto del ribasso dell'1,40%			€ 83.600,43
B.5	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi (Cassa ed IVA compresa)			€ 18.801,73
B.6	Spese generali			€ 175.013,87
b.6.1	Spese di commissione		€ 3.000,00	
b.6.2	Contributo ANAC		€ 660,00	
b.6.3	Fondo risorse finanziarie (art. 45 D.Lgs 36/2023 ≤ 2% di a)		€ 44.903,87	
b.6.4	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019		€ 126.450,00	
B.7	Cassa di previdenza e assistenza su B4			€ 3.344,02
B.8	IVA			€ 672.874,63
b.8.1	iva sui lavori	22%	€ 653.746,85	
b.8.2	IVA su B4+ B7	22%	€ 19.127,78	
B.9	Economie di gara			€ 45.843,78
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO				€ 4.215.000,00

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1497 del 20.08.2021 si è proceduto ad accertare la somma complessiva di € 4.215.000,00 sul capitolo 821/26;

Dato atto che, a seguito dell'obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente atto e della prenotazione di impegno di cui alla determinazione dirigenziale con la determina a contrarre n. 1785 del 22/08/2023, è possibile impegnare, la somma complessiva di **€ 3.731.395,67** (€ 2.971.576,59 per lavori a misura al netto del ribasso dell'1,40% + € 653.746,85 per IVA al 22% sui lavori + € 83.600,43 per servizi tecnici di progettazione esecutiva e CSP al netto del ribasso dell'1,40% + € 3.344,02 per cassa al 4% sui servizi + € 19.127,78 per IVA al 22% sui servizi) in favore del Consorzio Rigen sul capitolo in uscita 3110/30 del Bilancio di Previsione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 12.05.2023, e della variazione di bilancio approvata dalla Giunta Comunale n. 190 del 10.07.2023, adottata dal Consiglio Comunale con atto n. 69 del 27.07.2023, secondo la seguente ripartizione temporale:

- annualità 2023 € 412.340,00 (prenotazione n. 1242)
- annualità 2024 € 1.673.534,34 (prenotazione n. 1243)
- annualità 2025 € 1.645.521,33 (prenotazione n. 1244)

VISTI E RICHIAMATI:

- o il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- o la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- o il D. Lgs n. 36/2023;
- o il Regolamento di Contabilità approvato dal Comune di Isernia;
- o lo Statuto Comunale;

- o tutte le norme vigenti in materia;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, che devono intendersi integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione, ai sensi della L. 241/90, del presente atto:

- 1) DI disporre**, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs 36/2023, l'efficacia dell'aggiudicazione relativa alla progettazione esecutiva, CSP ed esecuzione dei lavori di **“Sistemazione movimento franoso in località Tuoro – 2^a Stralcio**, in favore dell'Impresa **“RIGEN CONSORZIO”**, con sede in Via Giovanni XXIII, n. 109, 86170 Isernia (IS), P. IVA 01845720703, per aver conseguito il punteggio di **96,297** su 100 e che ha offerto il ribasso economico **dell'1,40% (unovirgolaquaranta) corrispondente** ad un'offerta di: € 2.559.541,10 per lavori a misura + € 83.600,43 per servizi tecnici (progettazione esecutiva e CSP) + € 147.538,29 per gli oneri indiretti di sicurezza (non soggetti a ribasso) + € 264.497,20, per i costi della manodopera (non soggetti a ribasso) per un **importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 3.055.177,02**, oltre cassa e iva dovuta per legge;
- 2) DI dare atto** che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, l'importo del contratto è pari a complessivi **€ 3.731.395,67** (€ 2.971.576,59 per lavori a misura al netto del ribasso dell'1,40% + € 653.746,85 per IVA al 22% sui lavori + € 83.600,43 per servizi tecnici di progettazione esecutiva e CSP al netto del ribasso dell'1,40% + € 3.344,02 per cassa al 4% sui servizi + € 19.127,78 per IVA al 22% sui servizi);
- 3) DI dare atto** dei seguenti codici che identificano la procedura:
CIG: A008A71FA5;
CUP: D53H19000380001
- 4) DI approvare**, a seguito del ribasso offerto dall'Impresa **“RIGEN CONSORZIO”** il quadro economico rimodulato nel seguente modo:

A	IMPORTO LAVORI		€ 2.971.576,59
A.1	Lavori a misura al netto del ribasso dell'1,40%		<i>€ 2.559.541,10</i>
A.2	Oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso		<i>€ 412.035,49</i>
<i>a.2.1</i>	<i>Costi della manodopera non soggetti a ribasso</i>		<i>€ 264.497,20</i>
<i>a.2.2</i>	<i>Oneri sicurezza non soggetti a ribasso</i>		<i>€ 147.538,29</i>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 1.197.579,63
B.1	Indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri		€ 84.000,00
B.2	Spese tecniche (Progettazione + DL + CSE) Iva e cassa compresa		€ 155.589,55
B.3	Supporto all'attività del RUP (art. 31, comma 11, del Codice) IVA e cassa compresa		€ 4.355,40
B.4	Spese tecniche (progettazione esecutiva e CSP) al netto del ribasso dell'1,40%		€ 83.600,43
B.5	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi (Cassa ed IVA compresa)		€ 18.801,73
B.6	Spese generali		€ 175.013,87
<i>b.6.1</i>	<i>Spese di commissione</i>		<i>€ 3.000,00</i>
<i>b.6.2</i>	<i>Contributo ANAC</i>		<i>€ 660,00</i>

b.6.3	Fondo risorse finanziarie (art. 45 D.Lgs 36/2023 ≤ 2% di a)		€ 44.903,87	
b.6.4	Struttura di Supporto al Commissario (3% dell'intervento) - Delibera Cipe n. 64/2019		€ 126.450,00	
B.7	Cassa di previdenza e assistenza su B4			€ 3.344,02
B.8	IVA			€ 672.874,63
b.8.1	iva sui lavori	22%	€ 653.746,85	
b.8.2	IVA su B4+ B7	22%	€ 19.127,78	
B.9	Economie di gara			€ 45.843,78
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO				€ 4.215.000,00

- 5) **DI dare atto** che l'Impresa risultata 1[^] in graduatoria ha dichiarato di realizzare i lavori di che trattasi in 580 (cinquecento-ottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna;
- 6) **DI dare atto** che l'Impresa **RIGEN CONSORZIO**, ha dichiarato nel DGUE che, relativamente ai servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, intende procedere mediante l'Ing. Maurizio De Vincenzi;
- 7) **DI dare atto** che l'Impresa RIGEN CONSORZIO, partecipando in qualità di consorzio stabile, ha indicato come Impresa consorziata esecutrice dei lavori Angelone Costruzioni S.r.l. con sede in Via Leone XIII, n. 95, Roma, P. IVA 00873570949;
- 8) **DI stabilire** che il contratto dovrà essere eseguito secondo quanto stabilito negli atti progettuali e dall'offerta tecnica presentata dall'Impresa **“ RIGEN CONSORZIO”**;
- 9) **DI stabilire** che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, mediante **scrittura privata in modalità elettronica** con invio a mezzo PEC/Protocollo dell'Ente, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 10) **DI dare avviso** del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 36/2023 al concorrente 1[^] classificato ed a tutti i candidati, mediante comunicazione a mezzo del Portale Appalti;
- 11) **DI dare atto** che si procederà alla pubblicazione dell'esito di gara, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, all'Albo Pretorio, sul profilo del committente nella sezione “Portale Appalti”, sul sito del MIT e sulla piattaforma ANAC;
- 12) **DI impegnare**, a seguito dell'obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente atto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sul capitolo in uscita 3110/30 la somma complessiva di **€ 3.731.395,67** (€ 2.971.576,59 per lavori a misura al netto del ribasso dell'1,40% + € 653.746,85 per IVA al 22% sui lavori + € 83.600,43 per servizi tecnici di progettazione esecutiva e CSP al netto del ribasso dell'1,40% + € 3.344,02 per cassa al 4% sui servizi + € 19.127,78 per IVA al 22% sui servizi) in favore dell'Impresa RIGEN CONSORZIO nel seguente modo:
 - annualità 2023 € 412.340,00 (prenotazione n. 1242)
 - annualità 2024 € 1.673.534,34 (prenotazione n. 1243)
 - annualità 2025 € 1.645.521,33 (prenotazione n. 1244)
- 13) **DI procedere** all'impegno tecnico della somma restante di € 319.999,38 sul capitolo 3110/30,

inserita nel quadro economico tra le somme a disposizione necessarie alla realizzazione dell'intervento nel seguente modo:

annualità 2023 € 84.000,00

annualità 2024 € 131.520,71

annualità 2025 € 104.478,67

- 14) **DI dare atto** che l'obbligazione giuridica diverrà effettivamente esigibile nelle annualità 2023-2024-2025 secondo le ripartizioni sopra riportate;
- 15) **DI trasmettere** il presente atto al Dirigente del Settore Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 16) **DI dare atto che**, a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, come richiamato dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Adelina Matteo, Responsabile Unico del procedimento di gara è il Geom. Lucia Carosella, entrambi in servizio presso il 3^ Settore Tecnico dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei succitati, nonché del Dirigente del 3^ Settore, Arch. Paolo Di Guglielmo;
- 17) **DI dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale.

Il Responsabile del Procedimento
(Carosella Lucia)

IL DIRIGENTE
Paolo Di Guglielmo / ArubaPEC S.p.A.

ACCESSO AGLI ATTI

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l'estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Isernia.

INFORMAZIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.comune.isernia.it>

RICORSI

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.