CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI	
REPUBBLICA ITALIANA	
REP IN DATA	
Comune di ISERNIA	
-Provincia di Isernia-	
Contratto di appalto per le opere previste nel progetto avente ad oggetto "RI-	
QUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SAN	
PIETRO CELESTINO" finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione,	
dell'Università e della Ricerca 28-11-2017, n. 929 – Decreto MIUR n. 1007/27-	
12-2017.	
L'anno, il giorno del mese di, in Isernia, nella sede	
dell'Amministrazione comunale, avanti a me dott, Segretario comunale,	
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa del Comune stes-	
so,	
si sono costituiti i Signori:	
• (C.F), nella sua qualità di Responsabile del Servizio	
tecnico comunale, il quale interviene nel presente atto in nome e per con-	
to della suddetta Amministrazione avente sede in	
(P.IVA), nel seguito per brevità stazione appaltante;	
• (C.F), nella qualità di legale rappresentante della ditta	
(P.IVA) con sede legale in () alla via	
, iscritta al n del Registro delle Imprese di, nel seguito per	
brevità appaltatore.	
The state of the s	

I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono per-	
sonalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.	
Premesso che:	
• con Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. <i>Sblocca cantieri</i>) convertito in	
legge dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, viene modificato il D.Lgs. n.	
50/2016 (c.d. Codice dei contratti) con la liberalizzazione dell'appalto inte-	
grato fino al 2021. L'art. 1, comma 1, lett. ll) del Decreto prevede, infatti, la	
modifica dell'art. 216, comma 4-bis del Codice dei contratti, inserendo dopo	
il primo periodo, i seguenti: "Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto	
periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano ap-	
provati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione	
del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti pro-	
getti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non	
può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo ap-	
palto";	
■ con determinazione dirigenziale n del , è stato approvato il progetto	
definitivo avente ad oggetto "Riqualificazione sostenibile dell'edificio scola-	
stico San Pietro Celestino" per un importo complessivo di € oltre	
IVA , per un totale di € , componendosi il suddetto importo di:	
- € per lavori,	
- di cui € per oneri relativi ai costi per la sicurezza, non soggetti a	
ribasso,	
- € per la progettazione esecutiva;	
■ in seguito a procedura, con determinazione dirigenziale n	
del, sono stati aggiudicati i servizi e i lavori in oggetto specificati	

per il prezzo complessivo di € oltre IVA, avendo l'appaltatore	
offerto un ribasso di gara pari al %;	
è stata acquisita agli atti dell'ente appaltante il certificato camerale conte-	
nente il nulla osta antimafia.	
Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e stipu-	
lano quanto segue.	
Art.1 - Oggetto del contratto	
La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna:	
■ la progettazione esecutiva degli interventi previsti in progetto ad un livel-	
lo definitivo;	
i lavori previsti nel progetto "Riqualificazione sostenibile dell'edificio	
scolastico San Pietro Celestino ".	
L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei servizi e delle opere in affidamento	
alle condizioni di cui al presente contratto.	
Art. 2 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto	
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, indero-	
gabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti	
dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di cono-	
scere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:	
a) capitolato speciale d'appalto;	
b) relazioni ed elaborati grafici progettuali;	
c) elenco dei prezzi unitari;	
d) piano di sicurezza;	
e) prescrizioni da parte degli Enti sulla progettazione defintiva a base di gara.	
L'appaltatore dichiara di aver preso piena visione e di accettare il contenuto dei	

documenti sopra elencati.	
Art. 3 - Ammontare del contratto	
L'importo contrattuale del presente appalto ammonta a €(euro) al	
netto del ribasso d'asta del%, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €	
ed al netto dell'IVA, tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liqui-	
dazione finale.	
Il contratto è stipulato a corpo per cui l'importo contrattuale resta fisso e invaria-	
bile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna suc-	
cessiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità	
di detti lavori.	
Art. 4 - Invariabilità del corrispettivo	
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo	
1664, primo comma, del codice civile.	
Art. 5 - Pagamenti	
I pagamenti verranno effettuati mediante mandati emessi dalla banca tesoriera del	
Comune, con le modalità operative di pagamento e di accredito che saranno indi-	
cate per iscritto dall'appaltatore al Servizio Ragioneria.	
All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti al maturare di lavori corrisponden-	
ti a stati di avanzamento lavori (S.A.L.) pari al 10% dell'importo contrattuale.	
Sulle somme verrà applicata una trattenuta corrispondente al 10% delle somme	
relative al S.A.L Alla redazione del conto finale si procederà alla liquidazione	
delle somme trattenute. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito su ap-	
posito conto corrente bancario o postale presso banche o presso la Società Poste	
Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.	
L'erogazione del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai	
1	

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	
ART. 6 - Anticipazione del prezzo	
Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, all'appaltatore sarà	
riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore	
del contratto di appalto e quindi pari ad € che verrà recu-	
perata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo	
quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.	
L'importo della garanzia di cui in seguito sarà gradualmente ed automati-	
camente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero	
dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.	
L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data	
di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedi-	
mento.	
L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata	
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo	
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-	
programma dei lavori e pertanto di €	
L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non pro-	
cede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli	
interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazio-	
ne della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs.	
n. 50/2016.	
Art. 7 - Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore	
L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del	
L'appartatore e tenuto ai rispetto degli obblighi di cui agli arti. 4, 3, 6, 7 e 8 dei	

Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000; nell'esecuzione dei lavori	
•	
che formano oggetto del seguente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare inte-	
gralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro	
corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed a-	
ziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso	
tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.	
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente al-	
le associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura indu-	
striale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra	
sua qualificazione giuridica, economica o sociale.	
L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso l'amministrazione	
appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subap-	
paltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del	
subappalto. Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di	
cui al presente articolo e del seguente art. 7, l'appaltatore deve dotare di tessera di	
riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.	
Art. 8 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	
L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al piano	
di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; l'appaltatore resta altresì responsabile	
anche delle inadempienze dei subappaltatori. In caso di accertata inosservanza	
delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.	
Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa	
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.	
Art. 9 - Tempo utile per l'ultimazione della progettazione esecutiva e dei la-	
vori; programma di esecuzione; sospensioni e riprese dei lavori	

Il tempo utile per la produzione della progettazione esecutiva è fissata in	
giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto.	
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni naturali e conse-	
cutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di consegna parzia-	
le ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'ultimo dei verbali di	
consegna. Il suddetto termine è quello indicato dall'Appaltatore in sede di presen-	
tazione dell'offerta.	
L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più oppor-	
tuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al	
rispetto del crono-programma ed alle indicazioni della direzione lavori.	
Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto	
dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.	
Art. 10 - Penali	
Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la produzione della progetta-	
zione esecutiva e per l'esecuzione delle opere, verrà applicata una penale corri-	
spondente a 1 per mille per ciascun giorno di ritardo da dedursi dall'importo del	
conto finale.	
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale	
superiore al 10% per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del	
procedimento promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.	
Art.11 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da	
questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzio-	
ne definitiva) ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante "polizza assi-	
curativa" /ovvero/ "fideiussione bancaria" numeroin data	_
	I

rilasciata dalla società/dall'Istitutoagenzia /filialedi	
per l'importo di € pari al % dell'importo del presente	
contratto. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante	
abbia proceduto alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o	
comunque fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei	
lavori risultante dal relativo certificato e sarà svincolata secondo quanto previsto	
al comma 5 del suddetto articolo.	
Art. 12 - Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione	
L'appaltatore ha stipulato e consegnato al Responsabile del procedimento, ai sensi	
dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 un'assicurazione per danni di esecuzione subiti	
dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori e responsabilità civi-	
le verso terzi, con polizza numerorilasciata in datadalla	
società/dall'Istitutoagenzia/filiale dicon i massimali	
previsti nel bando di gara e nel disciplinare.	
Art. 13 - Collaudo, gratuita manutenzione	
Il certificato di "collaudo" deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei	
lavori, qualora i lavori siano soggetti al certificato di regolare esecuzione sostitu-	
tivo del collaudo. L'ultimazione dei lavori dovrà essere debitamente accertata con	
apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. Il	
predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emis-	
sione.	
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde	
per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati	
dalla stazione appaltante prima che il certificato di "collaudo", trascorsi due anni	

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gra-	
tuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della	
stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere	
ultimate.	
Art. 14 - Subappalto	
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del	
D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di of-	
ferta possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine	
generale e di qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le moda-	
lità previste dalla citata norma ed applicando la disciplina di cui all'art. 35, c. 28 e	
ss. del D.Lgs. n. 223/06.	
I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli a-	
dempimenti di cui all'art. 35, c. 32 del citato decreto.	
La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; per-	
tanto l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla	
data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti,	
le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia.	
Ai fini dell'autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di su-	
bappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto ed i prez-	
zi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione.	
Art. 15 - Controversie	
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Re-	

sponsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del	
Direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, for-	
mula all'Amministrazione, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle	
riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla qualel'Ente delibera con prov-	
vedimento motivato entro sessanta giorni.	
Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la mate-	
ria del contendere. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,	
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sa-	
ranno deferite al Foro di Isernia. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.	
Art. 16 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale	
d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative	
e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:	
• D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;	
• D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto le-	
gislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relati-	
vi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e	
2004/18/CE», per la parte ancora in vigore;	
• Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000, nella parte residua-	
le successiva alle abrogazioni contenute nell'articolo 358 comma 1 lettera e)	
del Regolamento n. 207/2010;	
• D.Lgs. n. 81/2008, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.	
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	
Art. 17 - Spese di contratto e trattamento fiscale	
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a	
rate to speso merenti e conseguenti ai presente contratto, nessuna escrusa, sono a	

carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.	
Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 ed al	
D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto si chiede	
che la registrazione avvenga a tassa fissa.	
Art. 18 - Domicilio dell'appaltatore	
A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'appaltatore elegge il proprio	
domicilio nel Comune di Isernia , nella sede dell'Amministrazione comunale.	
Art. 19 - Recesso e Risoluzione	
La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal presente atto	
nelle forme e nei limiti previsti dagli articoli n. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.	
Io sottoscritto Segretario Generale, a richiesta delle Parti qui convenute e costi-	
tuite, ho ricevuto il presente atto, che ad alta ed intelligibile voce ho poi letto alle	
parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e conte-	
nuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge.	
Lo confermano pertanto in ogni parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario	
in calce alla presente pagina e firmando inoltre il margine esterno delle altre (e	
degli allegati).	
Il presente atto si compone di pagine, fino a questo punto.	
Letto, approvato e sottoscritto.	