



CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

“Settore 3° - Tecnico”
UOA 2 - STRATEGIA URBANA

DETERMINAZIONE Sett. N° 1113 del 16/10/2024

Oggetto: PNRR M5.C2.I2.1 – Progetti di Rigenerazione Urbana ex DPCM 21/01/21 e D.M. Interno 04/04/2022- Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – Intervento n. 4 - CUP: J51B21001460001- Potenziamento del sistema della mobilità sostenibile urbana attraverso la realizzazione del parcheggio di interscambio autobus-auto-scooter denominato “Pullman-Park” comprensivo di stazione di ricarica mezzi elettrici da realizzare nell’ambito urbano marginale di via Giovanni XXIII interessato da fenomeni di dissesto e degrado ambientale, funzionale al miglioramento della qualità del decoro urbano a seguito della realizzazione della sovrastante piazza “Belvedere” - Incarico SIA per vigilanza/sorveglianza archeologica agli scavi (punto 6.6.1. All.1 DPCM 14/02/2022, §1.2–B.2 All.2 DM BAC 244/2019) - decisione di contrarre (art.17 D.Lgs. 36/23), affidamento diretto (lett. b - co. 1 art. 50 D. Lgs 36/23 e co.3-3bis art. 24 D.L. 13/2023 conv.L. 41/23) e impegno di spesa (art. 183 D.Lgs 267/00).

IL DIRIGENTE



**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU**

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 43 del 30/12/2022 di conferimento incarico delle funzioni Dirigenziali del Settore 3° Tecnico di questo Comune all'Arch. Paolo di Guglielmo, in forza del quale il presente atto viene predisposto ed assunto;

ANTEPOSTO CHE:

- questa stazione appaltante deve procedere all'affidamento diretto, ai sensi della lett. b) co. 1 art. 50 D.Lgs 36/23, dell'esecuzione del servizio di ingegneria e architettura consistente nella

vigilanza/sorveglianza archeologica agli scavi per l'intervento n. 4 in oggetto da svolgere ai sensi del punto 6.6.1. All. 1 DPCM 14/02/2022, al fine di poter dare avvio alle opere appaltate per la sua realizzazione;

- con determinazioni nn.genn. 179/2024, 178/2024, 180/2024 in data 23/01/2024 sono stati nominati i seguenti Direttori dei Lavori interni a questa S.A. per i tre interventi "Rigenerazione Urbana" in capo a questa UOA 2, scelti fra i n. 4 funzionari tecnici assunti con le stesse risorse "Rigenerazione Urbana", risultati vincitori del concorso di cui al verbale prot. 59487/2023 espletato in attuazione della delibera di G.C. 46/2023, ed associati a questo UOA 2 in quanto risultati i soli in possesso dei requisiti giuridici e professionali per l'espletamento di tale incarico, e precisamente:
 - int. 4 – ing. Filomena Capocci;
 - int. 5 – ing. Alessandro D'Andrea;
 - int. 7 – arch. Chiara Passarelli;
- dato impregiudicato quanto risulta dalle disposizioni normative-legislative-regolamentari vigenti nonché dai pareri interpretativi (MIT e ANAC) e dalla giurisprudenza consolidata, in materia di servizi tecnici speciali non cumulabili con le altre attività che concorrono alla definizione dei Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) in quanto incompatibili con esse e fra di loro e perciò non affidabili congiuntamente ad unico O.E. (esclusi quindi dal calcolo per la determinazione dell'importo cumulativo da porre a base di procedura di affidamento e perciò della soglia economica stabilita per i diversi metodi di scelta del contraente); qui di seguito si elencano quelli di interesse degli interventi nn. 4-5-7 Rigenerazione Urbana i quali, essendo non cumulabili tra loro e con gli altri servizi tecnici, richiedono procedure di affidamento autonome e perciò singolarmente stimate e condotte:
 - relazioni/studi e sorveglianza/vigilanza archeologici;
 - supporti al RUP (nello specifico: verifica e validazione del progetto esecutivo nonché supervisione e coordinamento della D.L. e del CSE);
 - collaudi (strutturale e tecnico-amministrativo in corso d'opera);
 - relazione geologica;
 - sondaggi-indagini-studi geologici e relative prove di laboratorio;
- la prestazione de qua è da intendersi connessa e correlata, perciò complementare, a quella analoga in via di affidamento come da richiesta di offerta prot. Traspare n.1826/2024 del 16/05/2024 per *l'Intervento n. 5 – CUP: J51B21001440001- "Potenziamento del sistema della mobilità sostenibile urbana attraverso la realizzazione del nuovo raccordo stradale dallo svincolo di Santo Spirito a servizio del sistema di parcheggio "Pullman-Park" da realizzare nell'ambito urbano marginale di via Giovanni XXIII, interessato da fenomeni di dissesto e degrado ambientale, e funzionale al miglioramento della qualità del decoro urbano conseguente la riduzione delle emissioni climalteranti nel centro abitato"*, nell'ambito dello stesso programma complesso PNRR 5.2.2.1 - Rigenerazione Urbana, nella considerazione essenziale per cui l'importo complessivo delle due prestazioni rimane inferiore alla soglia di € 150mila di cui alla citata lett. b) co. 1 art. 50 D.Lgs 36/23 che consente l'affidamento diretto;
- la condizione di interconnessione fisico-funzionale fra le due opere di cui agli interventi 4 e 5 è sancita già nel progetto integrato vincitore del contributo erariale ed ha evidenza concreta nella realtà materiale a causa dell'interdipendenza delle due opere, sia a regime che in corso di esecuzione, perché esse opere interessano lo stesso spazio fisico territoriale/urbano e quindi interferiranno vicendevolmente nello svolgimento delle lavorazioni in corso di esecuzione e gestione dei cantieri, oltre che una volta entrate in esercizio come già attestano le attività di coordinamento svolte dal RUP in fase di progettazione definitiva/esecutiva nonché come risulterà doversi fare in sede di direzione lavori e sicurezza sul cantiere;
- tale situazione di interconnessione è già risaltata agli atti delle procedure svolte per l'affidamento dei sondaggi e indagini geognostiche nonché per i collaudi tecnico-amministrativi e statici che, per agevolare le attività in sito e per tempestività nell'esecuzione del servizio, si è ritenuto indispensabile affidare ad unico operatore economico come da determinazioni di affidamento diretto n.gen. 1533/2023, n.gen. 1536/2023;

- idem risulta, per i suddetti due interventi 5 e 4, dalle determinazioni n.gen. 1535/2023 e n.gen. 1537/2023 relative all'affidamento delle relazioni geologiche, n.gen. 2364/2023 e n.gen. 2980/2023 relative all'affidamento delle relazioni archeologiche ai fini dell'assoggettamento a VPIA nonché n.gen. 2757/2023 per i collaudi tecnico-amministrativi e statici, rispettivamente affidate ad unico professionista al fine di ottimizzare le prestazioni medesime sia in termini tecnico-scientifici-amministrativi che cronologici;
- a tal fine, nella previsione che il presente incarico si debba intendere un unicum con l'altro analogo in via di affidamento per l'intervento n. 5 (raccordo stradale svincolo Santo Spirito - parcheggio Pullman-Park), trattandosi di vigilanza/sorveglianza archeologica reciprocamente interferenti perché riguardanti terreni interessati da entrambi gli interventi nn. 4 e 5, appare lecito invocare il co. 4 art. 49 D.Lgs 36/23 in applicazione del quale si procede ad affidare allo stesso professionista de qua le attività di vigilanza/sorveglianza archeologica anche per l'intervento n. 5 nell'intento di perseguire l'accurata esecuzione di entrambi gli incarichi in quanto connessi e correlati;
- ai sensi del co. 6 art. 49 D.Lgs 36/23 è consentito derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- nel perseguire il principio del risultato sancito dal co. 2 art. 2 D.Lgs 36/23, viene quindi esercitata l'iniziativa e l'autonomia decisionale del RUP, poste a basamento del principio della fiducia, in riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni;
- tanto viene qui operato in quanto lecito e ritenuto tecnicamente efficace e efficiente nonché economicamente sostenibile e conveniente per questa S.A., in forza del principio del risultato sancito dall'art. 1 D.Lgs 36/23 che deve essere perseguito dal RUP esercitando l'iniziativa e l'autonomia decisionale proprie del suo ruolo e poste a basamento del principio della fiducia di cui all'art. 2 D.Lgs 36/23 in riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 42 della L. 160/2019 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", sono stati assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, ha previsto "*Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*" includendo gli investimenti di cui al suddetto c. 42 art.1 L. 160/19;
- con delibera di G.C. n 99 del 01/06/2021 è stata approvata la proposta progettuale redatta dal responsabile del Servizio 8° Urbanistica con il coordinamento del dirigente del Settore 3° Tecnico, intitolata "*PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA 2021 (P.Ri.Urb.) ex DPCM 21/01/2021 - Insieme coordinato di interventi pubblici di: demolizione e ricostruzione con ampliamento della scuola media Andrea d'Isernia; ristrutturazione e riuso a fini educativi- didattici-culturali di Palazzo Orlando e della sala cinematografica 8½ con relative aree esterne; potenziamento del sistema della mobilità sostenibile attraverso nuovi raccordo stradale dallo svincolo di Santo Spirito, Pullman-Park e sovrastante piazza Belvedere; miglioramento della qualità urbana e riqualificazione innovativa delle interconnesse strade e piazze cittadine*", composta da n. 10 interventi integrati e coordinati per una spesa complessivamente stimata in € 19.990.000,00 (diconsi euro diciannovemilioninovecentonovantamila/00);
- questo Ente ha avanzato richiesta di contributo prot. 893 in data 04/06/2021 sulla piattaforma MOP-BDAP (codice ente BDAP 387242928779095702) ai sensi e con le modalità di cui al DPCM 21/01/21 per gli interventi di cui ai seguenti n. 10 CUP: J59J21003550001 - J59J21003560001 - J58I21000180001 - **J51B21001460001** - J51B21001440001 - J58I21000160001 - J58I21000150001 - J59J21003580001 - J59J21003570001 - J58I21000170001, che nel complesso costituiscono il progetto integrato di cui innanzi;

- con Decreto del Ministero dell'Interno in data 04/04/2022, che ha sostituito il precedente D.M. Interno 30/12/2022, munito dei nuovi allegati 1-2-3-4, che hanno sostituito quelli allegati al precedente D.M. 30/12/22, è stato approvato lo scorrimento della graduatoria con approvazione, all'art. 3, dell'elenco definitivo dei progetti beneficiari di cui al nuovo allegato 3 che riconferma l'assegnazione del contributo ai n. 10 interventi proposti da questo Comune "soggetto attuatore – rigenerazione urbana" ed innanzi elencati;
- conseguentemente, tutti i n. 10 interventi proposti sono risultati ammessi a contributo come da allegato 3 al D.M. 30/12/2021 e dell'analogo allegato 3 al D.M. 04/04/2022 che ha sostituito il precedente;
- lo stesso D.M. Interno 04/04/22 all'art. 9 ha disposto in merito ai termini e modalità di sottoscrizione e trasmissione dei nuovi atti di adesione e obbligo anche per i comuni che, come questo Comune, avevano già provveduto in precedenza ad inviare l'atto d'obbligo prescritto dal sostituito D.M. 30/12/22;
- in data 05/05/2022 questo Comune ha provveduto a compilare, sottoscrivere ed inviare telematicamente i n. 10 atti di adesione e obbligo, in ottemperanza a quanto prescritto dal citato art. 9 D.M. 04/04/22 e così come accertato dalle n. 10 ricevute di corretta acquisizione, tante quanti sono gli interventi ammessi a contributo, rimesse dalla Direzione Centrale della Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, tutte in data 05/05/2022, prott. nn. 0080376-0080381-0080385-0080386-0080388-0080390-0080394-0080400-0080406-0080418 e rispettivamente acquisite in pari data ai prott. nn. 18621/2022-18628/2022-18623/2022-18620/2022-18622/2022-18634/2022-18633/2022-18632/2022-18644/2022-18653/2022 di questo Comune;
- tali atti di adesione e obbligo definitivi prescrivono, tra l'altro:
 - all'art. 3, che "*1. Il soggetto attuatore – rigenerazione urbana – dichiara di obbligarsi a: ... f. dare piena attuazione al progetto ... garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi ...*";
 - all'art. 7 è previsto, tra l'altro, che il mancato rispetto dei termini procedurali, così come dettagliati all'articolo 2, determina l'istaurazione di un contraddittorio a seguito del quale, nel caso le attività risultino non essere state poste in essere o poste in essere in modo non conforme o in ritardo rispetto a quanto stabilito, il Ministero dell'interno avvia il procedimento di revoca del contributo;
- con determinazione n. gen. 2509/2022 del 30/12/2022, alla quale si rimanda, è stato operato l'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 D. Lgs 267/00 per tutti i dieci interventi Rigenerazione Urbana, quindi anche per l'intervento in oggetto;
- successivamente sono state apportate rettifiche al suddetto accertamento d'entrata che hanno condotto alla situazione contabile di cui appresso;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5/2024 del 14/02/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024/2026, come già adottato con delibera di G.C. n. 357 del 22/12/2023 unitamente al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024- 2026 ed al Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2024-2025;
- con delibera C.C. di n. 6/2024 del 14/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- con delibera di C.C. n. 54 del 25/07/2024 ad oggetto è stato approvato l'assestamento generale di bilancio per gli esercizi 2024/2026;

ACCERTATO pertanto che a seguito del suddetto assestamento di bilancio, sussiste, pertanto, lo stanziamento finanziario per l'intervento n. 4 di che trattasi al **capitolo 3154/17** vigente PEG/BPF intitolato "*PNRR M5-C2-I2.1 POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE URBANA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO AUTOBUS-AUTO-SCOOTER DENOMINATO "PULLMAN PARK" CUP: J51B21001460001 (CAP.E 906/56)*";

RICHIAMATA altresì la determinazione n.gen. 1786/2024 del 01/08/2024 concernente la presa

d'atto di economie di spesa su prenotazioni (art.175 co.5-bis lett.a e art. 187 co.3-quinques 2° periodo D.Lgs 267/2000) tra cui quella effettuata con la determina n.gen. 1390/2023 del 30/06/2023 inerente, tra l'altro, la prenotazione della spesa per le procedure di gara di appalto integrato (progettazione esecutiva e esecuzione lavori) per l'intervento in oggetto;

RICHIAMATE le condizioni di concessione del finanziamento, come sancite dal D.M. 04/04/2022 e disciplinate nell'atto d'obbligo di accettazione del contributo erariale sottoscritto e trasmesso il 05/05/2022, sintetizzate nella determina a contrarre n. 1398/2023 del 30/06/2023 di cui appresso con particolare riferimento alle modalità di erogazione, trasferimento e rendicontazione;

RICHIAMATO, ai fini della determinazione dei tempi di espletamento dell'incarico de qua, il D.M. Interno 04/04/22 di riapprovazione dell'elenco dei progetti beneficiari e perciò concessione del contributo erariale Rigenerazione Urbana poi recepito al PNRR 5.2.2.1, come ripreso negli atti d'obbligo e accettazione del finanziamento in data 05/05/2022 nonché dal manuale di istruzioni approvato con Decreto F.L. – Min. Int. 22/11/2022, che fissa tra l'altro:

- all'art.6, il milestone intermedio del 30 settembre 2024 entro il quale i Comuni beneficiari dei finanziamenti dovranno aver realizzato almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato e che comunque va assicurato il rispetto del termine contrattuale di giorni 715 (settecentoquindici) per l'esecuzione dei lavori a far data dalla consegna/inizio lavori, come da contratto di appalto integrato sottoscritto in data 30/12/2023 con protocollo n. 59681/2023;
- il termine di presentazione del certificato di collaudo dei lavori da rilasciarsi entro il 31 marzo 2026 pena la revoca totale del contributo assegnato;

DATO ATTO della natura dell'intervento previsto negli atti di programmazione comunale innanzi richiamati e meglio definita nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) redatto dal RUP ed approvato con la citata determinazione a contrarre n. gen. 1398/2023 del 30/06/2023 ai sensi dell'art. 15 comma 6 DPR 207/10 (rimesso in uno alla presente con detta determinazione), che costituisce integrazione della scheda intervento CUP J51B21001460001 approvata con del. G.C. n. 99 del 01/06/2021 allegata alla richiesta del 04/06/2021 su MOP-BDAP di contributo erariale ex DPCM 21/01/2021 e che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei lavori e dei beni e servizi che si intendono realizzare e acquistare e il loro costo massimo stimato;

RICHIAMATE relativamente alla fase di progettazione definitiva:

- la determinazione dirigenziale n. 1390/2023 del 30/06/2023, con la quale si è proceduto ad indire la gara per c.d. "appalto integrato", mediante procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di una manifestazione d'interesse ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) Legge n. 120/2020 sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della progettazione esecutiva e CSP e dell'esecuzione dei lavori di *"Potenziamento del sistema della mobilità sostenibile urbana attraverso la realizzazione del nuovo raccordo stradale dallo svincolo di Santo Spirito a servizio del sistema di parcheggio "Pullman-Park" da realizzare nell'ambito urbano marginale di via Giovanni XXIII, interessato da fenomeni di dissesto e degrado ambientale, e funzionale al miglioramento della qualità del decoro urbano conseguente la riduzione delle emissioni climalteranti nel centro abitato"* - PNRR M5.C2.I2.1 – Progetti di Rigenerazione Urbana ex DPCM 21/01/21 e D.M. Interno 04/04/2022 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – Intervento n. 4 – CUP: J51B21001460001;
- la determinazione dirigenziale n.gen. 1398/2023 del 30/06/2023 concernente: *"PNRR M5.C2.I2.1 – Progetti di Rigenerazione Urbana ex DPCM 21/01/21 e D.M. Interno 04/04/2022 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – Intervento n. 4 – CUP: J51B21001460001- [...] - Determinazione a contrarre e di affidamento diretto della progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (art. 1 co. 2 lett. a- DL 76/2020 convertito in L. 120/2020) nonché di impegno di spesa (art. 183 D.Lgs*

267/00) e approvazione del documento di indirizzo alla progettazione (art. 15 c. 6 DPR 207/10)”;

- la determinazione n.gen. 1536/2023 del 14/07/2023 ad oggetto: “PNRR M5.C2.I2.1 – Progetti di Rigenerazione Urbana ex DPCM 21/01/21 e D.M. Interno 04/04/2022 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – Intervento n. 4 – CUP: J51B21001460001- [...] - Determinazione di affidamento diretto delle indagini geologiche/geotecniche/sismiche, sondaggi, prove di laboratorio/geofisiche/ penetrometriche (art. 1 co. 2 lett. a- DL 76/2020 convertito in L. 120/2020), di accertamento e di impegno di spesa (art. 183 D.Lgs 267/00)”;
- la determinazione n.gen. 1537/2023 del 14/07/2023 concernente: “PNRR M5.C2.I2.1 – Progetti di Rigenerazione Urbana ex DPCM 21/01/21 e D.M. Interno 04/04/2022 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – Intervento n. 4 – CUP: J51B21001460001 - [...] - Determinazione di affidamento diretto della relazione geologica limitata al livello di progettazione definitiva (art. 1 co. 2 lett. a- DL 76/2020 convertito in L. 120/2020) nonché di impegno di spesa (art. 183 D.Lgs 267/00)”;
- la determinazione n.gen. 2447/2023 del 31/10/2023 ad oggetto: “PNRR M5.C2.I2.1 – Progetti di Rigenerazione Urbana ex DPCM 21/01/21 e D.M. Interno 04/04/2022 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – Intervento n. 4 – CUP: J51B21001460001- Potenziamento del sistema della mobilità sostenibile urbana attraverso la realizzazione del parcheggio di interscambio autobus-auto-scooter denominato “Pullman-Park” [...] - Subentro nuovo operatore economico a seguito di revoca mandatario RTP già affidatario SIA ex det. 1398/2023 (co. 17 art. 48 D.Lgs 50/16)”;
- la determinazione n.gen. 2980/2023 del 23/12/2023 ad oggetto “Intervento PNRR finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU- Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1. – CUP J51B21001460001 -[...] Incarico SIA per redazione relazione archeologica preventiva ai fini dell'assoggettabilità a VPIA (co. 4 art. 41 e co. 2 art. 1 All.to I.8 D.Lgs 36/23, co. 4 art. 28 D.Lgs 42/04) - Determinazione di affidamento diretto (lett. b- co. 1 art. 50 D.Lgs 36/23) e impegno di spesa (art. 183 D.Lgs 267/00);
- la nota prot. 56082/2023 del 01/12/2023 con cui è stata indetta e convocata la Conferenza di Servizi in modalità semplificata e asincrona (combinato disposto art. 38 D.Lgs. 36/2023 e art. 14-bis L. 241/90) finalizzata alla Approvazione del progetto definitivo (art. 38 D.Lgs. 36/2023);
- la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 31/11/2023 con la quale si è proceduto, ai fini del tempestivo avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e della progettazione esecutiva, ad approvare, in c.d. “linea tecnica” e fatta salva l'approvazione definitiva in esito alla CdS ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 D.Lgs 36/2023 nonché ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. c) DPR 380/01 il progetto definitivo dell'intervento come prodotto dal RTP incaricato con nota prot. n. 55238/2023 del 28/11/2023 e successiva di rettifica prot. 56050/2023 del 01/12/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 19/12/2023 con cui si è proceduto alla convalida-ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 317/2023 relativamente alla reiterazione del vincolo disposto dal vigente strumento urbanistico preordinato all'espropriazione per pubblica utilità dei suoli interessati dall'opera pubblica (co. 2 art. 21-nonies L. 241/90, co. 4 art. 9 e co. 2 art.19 DPR 327/01).
- la determinazione conclusiva favorevole di CdS n.gen. 2922/2023 del 20/12/2023 con cui si è proceduto ad approvare il progetto definitivo (i cui elaborati sono visionabili al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1gJ4UJ7yZ3Ai1hsUV8LXlad63ygHbA9Pf?usp=drive_link) ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 36/2023 in esito alla conferenza di servizi semplificata come innanzi indetta, poi perfezionata con l'atto di ricognizione della CdS di cui alla determina n.gen. 323/2024 del 09/02/2023 (trasmessa agli Enti invitati in CdS con prot. 725/24);

RICHIAMATI, relativamente alla fase di affidamento dell'appalto integrato:

- la determinazione dirigenziale n.gen. 2826/2023 del 15/12/2023 con la quale, nel prendere atto delle risultanze dei verbali di gara n. 1 del 12/12/2023 relativamente alla procedura negoziata, preceduta dalla pubblicazione di una manifestazione d'interesse, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) Legge n. 120/2020 sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento

della progettazione esecutiva e CSP e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'intervento in oggetto – CUP: J51B21001460001 – CIG 9941768E7A, è stata approvata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 5 e dell'art. 33 co. 1 del D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione in favore dell'ATI Edilrocca Soc. Coop. a.r.l. - Edilcom di Comegna Raffaella (esecutore dei lavori) e della RTP ing. Maurizio De Vincenzi (Capogruppo Mandatario per i servizi tecnici di progettazione esecutiva e CSP) e Studio Nerilli Ingegneri Associati (mandante), per un importo di € 73.290,98 per servizi tecnici, € 2.432.256,25 lavori a misura ed € 27.055,13 per gli oneri indiretti di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di contratto di complessivi € 3.843.235,22 oltre IVA come per legge;

- la determinazione n.gen. 2981/2023 del 23/12/2023 ad oggetto *“Intervento PNRR finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1. - – CUP: J51B21001460001- Aggiudicazione della progettazione esecutiva, CSP e l'esecuzione dei lavori nonché impegno di spesa e costituzione struttura di supporto al RUP relativi all'intervento in oggetto;*
- il contratto di appalto integrato per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva (sulla base del progetto definitivo posto a base di gara ex art. 23 co.7 D.Lgs 50/16, artt. dal 24 al 32 DPR 207/2010 e relative Linee Guida ANAC) ed esecuzione dei lavori inerenti l'intervento in oggetto, sottoscritto dal legale rappresentante dell'affidataria ATI Edilrocca S.c.r.l. e Edilcom di Comegna Raffaella e dal Dirigente Settore 3° Tecnico come da formalizzazione al prot. n. 59681/2023 del 30\12\2023;
- la determinazione dirigenziale n.gen. 179/2024 del 23/01/2024 con cui si è proceduto all'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori interna (co.6 art. 15 e All. I.2 D.Lgs 36/23, art. 45, All. I.10 e sez.I All.II.14 D.Lgs 36/23, D.M.Infr. 49/18) e integrazione struttura di supporto al RUP;

VISTA la determinazione dirigenziale n.gen. 179/2024 del 23/01/2024 con cui si è proceduto all'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori interna (co.6 art. 15 e All. I.2 D.Lgs 36/23, art. 45, All. I.10 e sez.I All.II.14 D.Lgs 36/23, D.M.Infr. 49/18) all'ing. Filomena Capocci, nell'ambito delle attività di realizzazione dell'intervento in oggetto ed è stata integrata la struttura di supporto al RUP come originariamente indicata nella determina n.gen. 2981/2023 del 23/12/2023;

VISTO il quadro economico rimodulato come di seguito riportato, conseguente l'aggiudicazione efficace di cui alla determina n.gen. 2981/2024 del 23/12/2023 perciò recante il ribasso offerto dall'ATI Edilrocca Soc. Coop. a.r.l. - Edilcom di Comegna Raffaella dell'1,11% (unovirgolaundici per cento) e le ulteriori specificazioni delle voci di spesa, qui adottato ai fini del presente affidamento e che sarà definitivamente approvato in uno con il progetto esecutivo dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (al 30/08/2024)		
A) LAVORI		
A.1) Importo lavori		
1) Importo lavori a misura al netto del ribasso dell'1,11%	€ 2.432.256,25	
2) Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.055,13	
Totale parziale quadro A		€ 2.459.311,38
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Indagini ed acquisizione aree		
1) Indagini geologiche, prove di laboratorio, prove in situ, ecc. (al netto dei ribassi)	€ 33.277,12	
2) Indennità di espropriazione per acquisizione aree	€ 50.895,69	
3) Spese documentate per procedure espropriative	€ 4.900,00	
Totale spese indagini ed acquisizione aree		€ 89.072,81
B.2 Spese tecniche e professionali		
1) Progettazione definitiva e CSP (al netto dei ribassi)	€ 99.505,49	
2) Relazione geologica (al netto dei ribassi)	€ 6.645,01	
3) Relazione archeologica preventiva VPIA (al netto dei ribassi)	€ 1.822,08	
4) Progettazione esecutiva e CSP (al netto del ribasso dell'1,11%)	€ 73.290,98	

5) Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera (a base affidamento)	€ 45.987,36	
6) Supporto al RUP per verifica e validazione progetto esecutivo + superv. & coordin. DL e CSE (a base affidamento)	€ 28.975,58	
7) Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione CSE (a base affidamento)	€ 48.164,91	
8) Esecuzione procedure espropriative (al netto dei ribassi)	€ 9.337,44	
9) Sorveglianza archeologica (al netto dei ribassi)	€ 3.763,20	
Totale spese tecniche e professionali		€ 317.492,05
B.3 Imprevisti, accantonamenti, spese generali		
1) Accantonamento di cui all'art.45 D.Lgs 36/2023 1,6% di € 2.486.612,47	€ 39.785,80	
2) Aliquota per personale a tempo determinato ex art.1 D.L. 80/21 e circ. R.G.S. n.4/22 (compreso DL)	€ 191.000,00	
3) Imprevisti (max 10%)	€ 214.290,99	
4) Nulla-osta di fattibilità (Vigili del Fuoco)	€ 200,00	
5) Contributo ANAC	€ 35,00	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		€ 445.311,79
B.4 IVA/oneri		
1) IVA su lavori 10%	€ 245.931,14	
2) IVA al 10% su imprevisti	€ 21.429,10	
3) CASSA 4% sulle spese tecniche (escluso B.2.8)	€ 12.326,18	
4) CASSA 5% sulle spese tecniche esproprio (B.2.8)	€ 466,87	
5) IVA 22% su spese tecniche	€ 72.662,72	
6) IVA al 22% sulle indagini geologiche	€ 7.320,97	
Totale IVA/oneri		€ 360.136,98
B.4 Economie di ribasso disponibili		€ 31.074,99
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		€ 3.702.400,00
QUOTA PNRR		€ 3.427.800,00
QUOTA COMUNALE		€ 274.600,00

VISTE:

- la nota acquisita a questo Comune al prot. 7948/234 il 16/02/2024, con la quale la ATI Edilcom di Comegna Raffaella ed Edilrocca S.c.r.l. richiedeva *“una proroga della scadenza dei tempi di consegna del progetto esecutivo per un numero di 45 giorni ai fini della revisione delle soluzioni avanzate nel progetto definitivo e del perfezionamento delle stesse nonché ai fini dell'ingegnerizzazione del progetto esecutivo, nel rispetto dei milestone”*;
- la nota prot. 8838/2024 del 22/02/2024 con la quale è stata concessa una proroga per l'espletamento del SIA di progettazione esecutiva e CSP a seguito di richiesta pervenuta con nota 7948/2024 il 16/02/2024 dall'ATI aggiudicataria della gara di appalto integrato ai fini della revisione delle soluzioni avanzate nel progetto definitivo e del perfezionamento delle stesse nonché ai fini dell'ingegnerizzazione del progetto esecutivo, nel rispetto dei milestone PNRR;
- la nota prot. n. 13535/2024 del 19/03/2024 con la quale si sollecitava l'adempimento contrattuale relativamente alle richieste rimaste inevase di cui alla citata nota prot. 8838/2024 del 22/02/2024;
- la nota prot. 17183/2024 del 11/04/2024 concernente *“Interventi n. 4 e n. 5 - Raccordo stradale e PullmanPark - Nuovi indirizzi per le progettazioni esecutive finalizzati al perseguimento del miglior risultato possibile nell'esecuzione dei contratti d'appalto integrato, nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea”* con cui il Dirigente del Settore 3° Tecnico ha impartito Ordine di Servizio al RUP su nuovi indirizzi della progettazione relativamente a:
 - sostituzione della soluzione strutturale del viadotto, sia per il segmento di monte del raccordo stradale che per la passerella di accesso al PullmanPark, con un rilevato in terre armate/rinforzate;
 - previsione del solaio intermedio nel progetto esecutivo dell'edificio del PullmanPark, già solo graficamente indicato negli elaborati di progetto definitivo, da destinare a funzioni accessorie al parcheggio ed alla sovrastante piazza;

- la nota. prot. 17342/2024 del 11/04/2024 con cui il RUP ha trasmesso alle ATI aggiudicatrici dei rispettivi appalti integrati ed ai progettisti del livello esecutivo da esse indicati, i nuovi indirizzi della progettazione;
- la nota prot. 29735/2024 il 27/06/2024 con la quale il RTP sottendeva la necessità di chiarimenti nei rapporti con l'ATI circa le prestazioni professionali eseguite e da eseguire nonché in merito all'adempimento delle attività di competenza ai fini della redazione del progetto esecutivo, e la successiva nota prot. 30540/2024 del 02/07/2024 con cui l'ATI affidataria rispondeva confermando la volontà di addivenire ad un accordo bonario;
- la successiva nota 32348/24 del 12/07/2024 ad oggetto "*Riscontro a comunicazione precontenzioso e conseguente sollecito ad adempiere alle prestazioni SIA di contratto d'appalto integrato*", con la quale il RUP redarguiva l'ATI e la RTP sul termine di consegna del progetto intimando solidalmente le stesse, per le rispettive responsabilità, al rispetto degli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione del contratto d'appalto integrato prot. 59684/2023;
- le note n. 23995/2024 del 22/05/2024 e successiva n. 29676 del 27/06/2024, con cui è stato evidenziato che l'Ufficio del RUP ha continuato a tenere stretti contatti con i progettisti, con frequenti incontri diretti in contraddittorio finalizzati ad una stringente conclusione dell'incarico, impartendo tra l'altro le disposizioni per l'individuazione nel progetto di due fasi successive di esecuzione/lavorazioni appresso specificate;

ATTESO CHE al fine di avviare celermente la cantierizzazione dell'opera in prospettiva della milestone PNRR intermedia del 30/09/2024 (esecuzione del 30% dei lavori), è risultato opportuno indicare due fasi successive di esecuzione dei lavori individuando la prima fase nei lavori di scavo e realizzazione delle fondazioni e opere di consolidamento geomorfologico in quanto passibile di consegna parziale del cantiere con inizio immediato dei lavori nella considerazione che le modifiche apportate nel progetto esecutivo rispetto alle previsioni contenute nella versione definitiva, approvata e posta a base di gara d'appalto integrato, sono tali da poter conservare l'efficacia dell'approvazione già operata sul progetto definitivo grazie alla permanenza di dotazione dei pareri propedeutici come acquisiti con la conferenza di servizi conclusasi con le determinazioni n.gen. 2922/2023 e n.gen. 323/2024 fatto salvo, al più, che prima dell'inizio dei lavori si procederà a richiedere e ottenere, per maggior prudenza, il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'affidamento all'esterno ad operatore economico di cui all'art. 66 D. Lgs 36/23, della prestazione SIA di vigilanza/sorveglianza archeologica agli scavi conformemente a quanto previsto dal punto 6.6.1 All.1 D.P.C.M. 14/02/2022 in coerenza con le disposizioni legislative di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ex D.Lgs 42/2004;

ACCERTATO, a tal fine, che, ai sensi dell'art. 45 e dell'All. I.10 D.Lgs 36/23, il personale interno a questa stazione appaltante, oltre ad essere fortemente sovraccaricato per carenza di forza lavoro, non possiede i necessari requisiti di legge per l'espletamento di tale prestazione specialistica nelle attribuzioni dell'archeologo di Fascia I ex §1.2-B.2 All.2 DM BAC 244/2019;

ACCERTATO, ai fini del rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 D.Lgs 36/23, come già ampiamente illustrato nell'anteposto che precede, che:

- il co. 4 dell'art. 49 del D.Lgs 36/2023 prevede che "*in casi di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto*";
- inoltre, ai sensi del co. 6 art. 49 D.Lgs 36/236 è consentito derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- la suddetta prestazione di SIA per il settore specifico della vigilanza/sorveglianza archeologica è da intendersi connessa e correlata, perciò complementare, a quella analoga da svolgere per l'intervento n. 5 (raccordo stradale) e che è stata affidata allo stesso operatore economico invitato

- con prot. *Traspare* n.1826/2024 del 16/05/2024 in forza del comma 4 art. 49 D.Lgs 36/23;
- in deroga al principio di rotazione è, pertanto, consentito affidare all'O.E. in indirizzo l'incarico in oggetto;
 - pertanto, è verificata la liceità della procedura de qua anche rispetto al principio di rotazione che, nel vigente codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 36/23, assume comunque rilevanza subordinata rispetto ai principi prevalenti del risultato, come sancito dall'art. 1 D.Lgs 36/23, in quanto la scelta de qua si dimostra tecnicamente efficace e efficiente nonché economicamente sostenibile e conveniente per questa S.A., e della fiducia, di cui all'art. 2 D.Lgs 36/23, in quanto la stessa scelta è stata assunta dal RUP nell'esercizio delle prerogative ad egli attribuite dalla legge in materia di iniziativa e autonomia decisionale proprie del suo ruolo e poste a basamento delle valutazioni e delle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;

FACENDO SEGUITO ai contatti informali instaurati con l'O.E. in indirizzo ai fini dell'indagine di mercato svolta ai sensi del co 1 art. 2 All. II.1 D.Lgs 36/23 per la scelta del contraente in possesso dei requisiti cui affidare direttamente l'incarico di che trattasi nonché all'iscrizione dello stesso nell'elenco degli operatori economici del portale di e-procurement "*Traspare*" di questa S.A. come da richiesta prot. 2980/2024 del 25/07/2024;

VISTA la richiesta d'offerta inviata sul portale di e-procurement "*Traspare*" di questa S.A. identificata con nota prot. 1825/2024 del 16/05/2024 e l'allegata parcella a base d'offerta, alle quali si rimanda per ogni specificazione in merito ai riferimenti normativi-procedurali-economici-motivazionali, con cui è stato avanzato invito a produrre offerta per l'affidamento diretto di incarico SIA (lett. b - co. 1 art. 50 D. Lgs 36/23) per vigilanza/sorveglianza archeologica agli scavi (punto 6.6.1. All.1 DPCM 14/02/2022, §1.2-B.2 All.2 DM BAC 244/2019), alla società di archeologia ARS s.r.l. , Cod.Fisc.- P.IVA: 12251031006, con sede a Frosinone in Via A. Ciamarra, n. 52; PEC: ars-archeo@pec.it ;

ATTESO CHE:

- le attività da svolgere per il conseguimento degli obiettivi della fase attuativa in oggetto sono assimilabili ad una prestazione di Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) come definita e disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs 36/23 ;
- sicché, per il calcolo del compenso professionale dovuto per tale servizio come innanzi circostanziato, si è proceduto a termini del DM Giustizia 17/06/2016 che disciplina la determinazione del compenso da porre a base di riferimento per i contratti di affidamento dei SIA;
- in particolare, non sussistendo una specifica categoria prestazionale coincidente con le attività oggetto di affidamento tra quelle contemplate nella tabella allegata al suddetto DM né quelle ivi riportate sono ad esse assimilabili per analogia, si è fatto ricorso all'applicazione del metodo "a vacanza" come previsto dal comma 2 dell'art. 6 dello stesso D.M. Giustizia del 17/06/2016 proprio nei casi come quello di specie concernenti il calcolo dei corrispettivi per altre prestazioni non determinabili con criteri analogici ai sensi del comma 1 dello stesso art. 6;
- ai fini dell'applicazione di detto metodo per la determinazione del corrispettivo da porre a base contrattuale a titolo di competenze per l'operatore economico da incaricare, si è considerato l'impegno lavorativo della figura professionale, di cui al prospetto che segue, declinata per il relativo tempo di svolgimento ivi ipotizzato in 4 (quattro) ore al giorno per 20 (venti) giornate lavorative, come previste nel cronoprogramma degli scavi, ed applicando il costo orario pro-capite che, sulla base del grado di complessità e dell'importanza della prestazione, rientra nei range stabiliti alla lettera a) – professionista incaricato - dal suddetto comma 2 art. 6 DM 17/06/2016;

FIGURA PROFESSIONALE - Qualifica	IMPEGNO GIORNALIERO DA PRESTARE -	N° GIORNI previsti nel cronoprogramm	COSTO ORARI O -	TOTALE
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------	--------

	ore/giorno	a degli scavi	euro/ora	
a) Professionista incaricato - Responsabile di commessa	4	20	50,00	€ 4.000,00

- pertanto l'onorario complessivo per il compenso dell'intera prestazione SIA di che trattasi da porre a base della presente procedura di affidamento è stimato in € 4.000,00 oltre IVA al 22% su onorario per € 880,00 (mentre non è dovuto il contributo previdenziale per la natura giuridica dell'O.E. invitato essendo una società a responsabilità limitata), per un totale onnicomprensivo pari a € 4.880,00 (diconsi euro quattromilaottocentottanta/00);

STABILITI i requisiti che deve possedere l'affidatario del SIA e/o i collaboratori abilitati per la materia specialistica in oggetto, come dimostrati in sede di offerta, tramite la produzione della documentazione relativa agli aspetti come appresso declinati:

A) requisiti generali attraverso il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 91 D.Lgs 36/23 contenente le informazioni incidenti sugli aspetti di cui agli artt. 94-95-96-97 e seguenti;

B) requisiti speciali di cui all'art. 100 e art. 28 e parte V All. I.12 D.Lgs 36/23, da dichiarare con le modalità di cui al co. 3 art. 91, con riferimento agli aspetti di seguito declinati e come appresso dimostrati:

1) idoneità professionale:

1-a) iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati, secondo l'Allegato 2 punto 2. § 1.2 – B.2 D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia abilitato allo svolgimento di attività ispettive e di vigilanza ai fini di cui al punto 6.6.1 Allegato 1 D.P.C.M. 14/02/2022);

1-b) curriculum professionale, reso nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445/00 recante, tra l'altro, l'iscrizione al suddetto elenco e le attività già svolte analoghe a quella in affidamento;

2) capacità tecniche e professionali:

2-a) dichiarazione di aver stipulato contratti già conclusi o in essere per la prestazione di servizi analoghi a quello in oggetto da rendere ai sensi del c. 11 art. 100 D.Lgs 36/23, esplicitamente concernenti gli aspetti specialistici della prestazione in affidamento, da corredare, se richiesto in soccorso istruttorio, con copia degli attestati di buon esito o atti equipollenti;

2-b) dichiarazione riguardante la dotazione di attrezzatura strumentale, hardware e software, opportunamente aggiornata tra cui, ai fini di una maggior qualificazione, quella preordinata al B.I.M. e altre tecniche di modellazione/progettazione avanzata, all'attuazione dei criteri ambientali minimi C.A.M. e del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente D.N.S.H., nonché la disponibilità di eventuali altre figure professionali specialistiche da coinvolgere nel servizio in oggetto;

2-c) eventuali ulteriori proposte migliorative come declinazione delle singole prestazioni indicate nella parcella professionale (in analogia alle fasi prestazionali - parametro Q della Tavola Z-2 allegata al DM. Giustizia 17/06/16) e relativo cronoprogramma di esecuzione;

C) impegni da assumere dall'operatore economico di cui all'art. 102 D.Lgs 36/23;

STABILITO coerentemente con quanto preannunciato nell'invito a produrre offerta prot. 1825/2024 del 16/05/2024 inoltrato sul portale di e-procurement "Traspare" di questa S.A., che:

- i criteri di selezione dell'operatore economico, in considerazione dell'importo dell'onorario come di seguito preventivato, sono quelle stabilite dalla lett. b) co. 1 art. 50 D. Lgs 36/23 (affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e

l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro);

- ai fini del perseguimento degli obiettivi e delle finalità, i criteri posti a base delle valutazioni per la scelta del contraente e conseguenti condizioni contrattuali sono adottati in funzione della rispondenza dell'offerta e dei requisiti posseduti dal candidato alle caratteristiche proprie della prestazione SIA come sopra indicate;

RICHIAMATI i criteri di valutazione dell'offerta, come stabiliti nella lettera di invito, secondo cui, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti sopra indicati, la valutazione dell'offerta sarà espletata, nel rispetto dell'art. 108 comma 2 D.Lgs 36/23, in funzione:

- del criterio del minor prezzo offerto a ribasso sull'importo di trattativa in € **4.000,00 (diconsi euro quattromila/00)** oltre IVA al 22% su onorario (mentre non è dovuto il contributo previdenziale per la natura giuridica dell'O.E. invitato essendo una società a responsabilità limitata);
- dell'eventuale miglioramento del prezzo di aggiudicazione al fine dell'applicazione dell'esonero dalla prestazione della "garanzia definitiva" ai sensi del comma 4 art. 53 D.Lgs 36/23;

VISTA l'offerta trasmessa dall'operatore economico sul portale di e-procurement "Traspare" di questa S.A., come innanzi invitato con prot. 1851/2024 il 20/05/2024 corredata dalla documentazione di riscontro a quanto richiesto nel suddetto invito prot. 1825/2024 del 16/05/2024 costituita da una cartella contenente documenti così denominati:

- *Accettazione obblighi PNRR_ARS;*
- *ARS – Dichiarazione contratti conclusi ed in essere;*
- *ARS – Dichiarazione impegno art.102;*
- *ARS – Dichiarazione strumentazioni;*
- *ARS – offerta economica migliorativa;*
- *ARS – Tracciabilità flussi finanziari;*
- *ARS s_r_l - Certificato Lloyds n_GT4C410803P-LB_Scan_m_compressed;*
- *Cdi – Cf INNO;*
- *DGUE ARS;*
- *Dichiarazione conflitto interessi_ARS;*
- *Dichiarazione titolare effettivo_ARS;*
- *INNO LUCA – Assicurazione professionale e rinnovo;*
- *OS25_ARS Srl_Rinnovo Triennale;*
- *Passport Monastero;*
- *Patto di integrità_ARS;*
- *Visura ARS aggiornata al 24 gen 2024;*

ATTESO che l'Ufficio ha accertato la sussistenza, nella suddetta documentazione trasmessa dall'operatore economico invitato, della dimostrazione dei requisiti generali e speciali, tecnici ed economici, fatte salve eventuali integrazioni da produrre in soccorso istruttorio, come richiesto nel citato invito a produrre offerta prot. *Traspare* 1825/2024 del 16/05/2024 come di seguito ragguagliati:

1. offerta economica migliorativa da esprimere in ribasso sul compenso base dell'onorario;
2. eventuale miglioramento del prezzo di aggiudicazione, non inferiore al 2%, al fine dell'applicazione dell'esonero dalla prestazione della "garanzia definitiva" ai sensi del comma 4 art. 53 D.Lgs 36/23;
3. eventuali ulteriori proposte migliorative come declinazione e/o ampliamento delle singole prestazioni indicate nella parcella professionale (fasi prestazionali) e relativo cronoprogramma di esecuzione;
4. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 91 D.Lgs 36/23 contenente le informazioni incidenti sugli aspetti di cui agli artt. 94-95-96-97 e seguenti;
5. iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati all'espletamento delle prestazioni specialistiche in

- oggetto perciò di “archeologo di fascia I” ai sensi del §1.2–B.2 All.2 DM BAC 244/2019;
6. curriculum professionale, reso nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR 445/00 con richiamo, tra l’altro, alle attività già svolte analoghe a quella in affidamento;
 7. dichiarazione di aver assunto incarichi già conclusi o in essere per la prestazione di servizi analoghi a quello in oggetto ex co. 11 art. 100 D.Lgs 36/23;
 8. dichiarazione di assunzione degli impegni di cui all’art. 102 D.Lgs 36/23;
 9. copia della polizza di responsabilità professionale RCP in corso di validità;
 10. autodichiarazione di identificazione del titolare effettivo;
 11. autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di gara e dei titolari effettivi ai sensi dell’art. 16 D.Lgs 36/23;
 12. patto di integrità da firmare per accettazione;
 13. dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/10 s.m.i. con indicazione IBAN dedicato e allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

CONSIDERATO che dall’offerta economica prot. *Traspare* 1851/2024 del 16/05/2024, come sopra prodotta, risultano i seguenti elementi essenziali:

- percentuale di ribasso pari a 4% (quattroper cento) sull’importo dell’onorario di € 4.000,00 a base di RDO ex invito prot. *Traspare* 1825/2024 del 16/05/2024 perciò per la somma da calcolare a ribasso di € 160,00 sulla voce onorario (€4.000,00 – €160,00 = €3.840,00);
- proposta migliorativa del prezzo di aggiudicazione ai fini dell’applicazione dell’esonero dalla prestazione della “garanzia definitiva” ai sensi del co. 4 art. 53 D.Lgs 36/23, pari a € 3.763,20 corrispondente al 2% (dueper cento) della voce ribassata per onorario (€ 3.840,00);
- conseguente **prezzo definitivo di affidamento del SIA ammontante complessivamente a € 4.591,10 (diconsi euro quattromilacinquecentonovantuno/10)** di cui € 3.763,20 per onorario, € 827,90 per IVA e senza cassa in quanto l’operatore è una società a rischio limitato;

STABILITO CHE:

- la presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa, una volta pubblicata, alla PEC del professionista affidatario ars-archeo@pec.it ai sensi del secondo periodo co. 1 art. 18 D.Lgs 36/23 e fatte salve ulteriori formalità;
- rimangono validi i termini e le condizioni stabilite nella richiesta di offerta e relativi allegati, fatte salve le precisazioni fornite nel dispositivo che segue;
- in funzione dei termini cronologici imposti dai milestone PNRR le attività di cui al SIA in oggetto debbono essere date ultimate entro i successivi 5 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di scavo del terreno propedeutico all’alloggiamento delle opere in fondazione, attraverso la produzione di apposita relazione finale di esito delle attività di vigilanza/sorveglianza archeologica;
- i ritardi, le negligenze e gli errori nella esecuzione, conduzione e conclusione dei SIA di che trattasi che dovessero comportare, tra l’altro, la perdita, totale o parziale, del finanziamento di cui beneficia questo Comune “soggetto attuatore – rigenerazione urbana”, daranno luogo all’applicazione delle sanzioni a carico dell’operatore economico affidatario de qua previste dalla vigente disciplina con rivalsa sulla polizza assicurativa Responsabilità Civile Professionale (RCP) prestata dallo stesso professionista e che sarà integrata dalla copertura relativa alle responsabilità derivanti dall’attività di sorveglianza/vigilanza archeologica;
- il credito maturato dall’operatore economico affidatario del SIA in oggetto sarà liquidato proporzionalmente alle attività svolte e/o concluse e quindi ai SAL (stati di avanzamento lavori co.3 art. 125 D.Lgs 36/2023) e a saldo all’emissione del certificato di collaudo finale tecnico-amministrativo dei lavori e fatta salva la compatibilità con le regole di finanza pubblica;
- non potrà essere richiesta l’anticipazione (co.1 art. 125 D.Lgs 36/2023) in quanto trattasi di servizio indicato nell’allegato II.14;

- i pagamenti saranno effettuati a seguito di presentazione di fattura e a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità sul conto corrente bancario individuato dall'IBAN indicato dal professionista;
- ai fini della fatturazione elettronica, il Codice IPA è PBG8QC;

RITENUTO necessario, pertanto, dover impegnare per l'affidamento in oggetto, conseguentemente ed ai sensi dell'art. 183 co. 1 D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € **4.591,10 (diconsi euro quattromilacinquecentonovantuno/10)** di cui € 3.763,20 per onorario (come da offerta dell'O.E. a seguito del ribasso del 4% rispetto al prezzo posto a base di procedura ed al successivo miglioramento del 2% sul prezzo di aggiudicazione per esonero dalla prestazione della garanzia definitiva) ed € 827,90 per IVA (22%), mentre non è dovuto il contributo previdenziale per la natura giuridica dell'O.E. invitato essendo una società a responsabilità limitata, sul capitolo uscita **PEG/BPF 3154/17** intitolato "PNRR M5-C2-I2.1 - "PNRR M5-C2-I2.1 POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE URBANA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO AUTOBUS-AUTO-SCOOTER DENOMINATO "PULLMAN PARK" CUP: J51B21001460001 (CAP.E 906/56);

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E), della L. n. 190/2012, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del RUP e del Dirigente del Settore 3° Tecnico;

ACQUISITI, per il SIA in oggetto:

- il CUI: L00034670943202200010;
- il CUP: J51B21001460001;
- il CIG: B33487EB1B;

ACCERTATI i requisiti di ordine generale per l'affidamento diretto dei SIA in oggetto:

- Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato da parte delle Amministrazioni Pubbliche e dei Gestori Di Pubblici Servizi acquisito con prot. 29014 del 24.06.24 a seguito di richiesta n. prot. 26953 del 11.06.2024 inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia;
- Certificazione dei Carichi Pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria acquisito con prot. 30400 del 02.07.24 a seguito di richiesta n. prot. 26945 del 11.06.2024 inoltrata all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Isernia;
- Certificato di regolarità contributiva *INAIL* al prot. *INAIL* n. 45306108, data richiesta 26/09/2024 e scadenza validità 10/01/2025 (20 giorni) da cui si evidenzia che il professionista ARS s.r.l., P.IVA: 12251031006, risulta in regola in merito agli adempimenti assicurativi e previdenziali (*INPS e INAIL*);

VERIFICATO, pertanto, che il professionista innanzi generalizzato è in posizione regolare rispetto agli adempimenti contributivi, fiscali e giudiziali ex artt. 94, co. 6 e 95, co. 2, art.99 e artt. 1 e 2 All.II.10 D.Lgs. 36/2023;

ACCERTATO che l'operatore economico affidatario del SIA in oggetto:

- ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della L.136/10 e s.m.i. indicando l'IBAN dedicato come da apposita dichiarazione allegata all'offerta prot. 1851/2024 del 20/05/2024;
- è munito di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività professionali in affidamento (già valida ai sensi della precedente normativa di cui all'abrogato codice dei contratti pubblici ex lett. c- co. 4 art. 83 D.Lgs 50/16 e punto 4.1 § II Linee Guida ANAC n. 1 ed ora analoga a quella prescritta dal co.10 art. 117 D.Lgs. 36/23) per la copertura della responsabilità civile professionale oggettiva e soggettiva, diretta e indiretta, per i danni che questa stazione appaltante dovesse subire a causa della erronea

esecuzione della prestazione dedotta nel contratto di incarico in quanto l'esatta e tempestiva esecuzione della prestazione in oggetto costituisce, tra l'altro, condizione essenziale per l'erogazione delle risorse assegnate con gli atti d'obbligo e accettazione del finanziamento Rigenerazione Urbana PNRR 5.2.2.1;

- circa la prestazione della "garanzia provvisoria", la presente procedura rientra nel caso di esonero di cui al c. 1 art. 53 D.Lgs 36/23;
- circa la prestazione della "garanzia definitiva", si fa ricorso alla facoltà per la stazione appaltante di non farne richiesta ai sensi del co. 4 art. 53 D.Lgs 36/23 in considerazione del possesso dell'assicurazione R.C.P. di cui sopra, della natura specialistica del servizio da prestare e del ribasso praticato sul prezzo posto a base di contrattazione e del congruo miglioramento del prezzo di aggiudicazione proposto unitamente all'offerta economica nella misura del 4%;

ACCERTATO pertanto, in coerenza con i principi enunciati dagli artt. 16 (conflitto di interessi) e 48 (disciplina comune per appalti inferiori alla soglia europea) del D.Lgs 36/23, poter procedere all'affidamento del SIA in oggetto al suddetto operatore economico;

RITENUTO conseguenzialmente lecito adottare apposita determinazione di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti della lett. b) co. 1 art. 50 D. Lgs 36/23 nonché di impegno della relativa spesa ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/00;

VISTI:

- il D.Lgs 36/2023 con relativi allegati;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i. ed in particolare l'art. 183 concernente gli impegni di spesa;
- il D.M. Giustizia 17/06/2016 concernente "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*";
- il D.L. 152/2021 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*" ed in particolare l'art. 20 che disciplina, tra l'altro, le attività di monitoraggio degli interventi di Rigenerazione Urbana;
- il D.M. Economia 11/10/2021 recante "*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17*";
- Il D.L. 13/23, convertito in L. 41/23, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;
- Il punto 6.6.1. All.1 DPCM 14/02/2022, §1.2–B.2 All.2 DM BAC 244/2019;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00 che viene attestata con la sottoscrizione della presente determina;

RICHIESTI, al responsabile del Settore 1° Risorse, il controllo ed il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00;

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa da parte del Settore 1° Risorse;

VISTA E FATTA PROPRIA la presente proposta di affidamento diretto e impegno di spesa, avanzata dal RUP dell'intervento, responsabile della U.O.A. 2 Strategia Urbana, come individuato negli atti di programmazione di questo Comune ed innanzi richiamati, ai sensi dei riferimenti normativi innanzi richiamati ed in esecuzione degli indirizzi politico-burocratici tra cui quelli contenuti nella delibera G.C. n. 99 del 01/06/2021 di approvazione della scheda intervento CUP J51B21001460001 allegata alla richiesta del 04/06/2021 su MOP-BDAP di contributo erariale ex DPCM 21/01/2021;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse, con le motivazioni e i riferimenti normativi in esse contenuti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DECIDERE, DI CONTRARRE E CONTESTUALMENTE DI AVVIARE e CONCLUDERE**, per le motivazioni espresse in narrativa, la procedura di **affidamento diretto** (art. 17 e lett. b- co. 1 art. 50 D.Lgs 36/23) di incarico SIA (lett. b- co. 1 art. 50 D.Lgs 36/23) relativo alla **vigilanza/sorveglianza archeologica agli scavi** (punto 6.6.1. All.1 DPCM 14/02/2022, §1.2–B.2 All.2 DM BAC 244/2019) per l'intervento denominato "*PNRR M5.C2.I2.1 – Progetti di Rigenerazione Urbana ex DPCM 21/01/21 e D.M. Interno 04/04/2022 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – Intervento n. 4 - CUP: J51B21001460001- Potenziamento del sistema della mobilità sostenibile urbana attraverso la realizzazione del parcheggio di interscambio autobus-auto-scooter denominato "Pullman-Park" comprensivo di stazione di ricarica mezzi elettrici da realizzare nell'ambito urbano marginale di via Giovanni XXIII interessato da fenomeni di dissesto e degrado ambientale, funzionale al miglioramento della qualità del decoro urbano a seguito della realizzazione della sovrastante piazza "Belvedere"*".
- 3) **DI AFFIDARE**, conseguentemente l'incarico di cui ai punti precedenti concernente la "**vigilanza/sorveglianza archeologica**" di cui alle disposizioni legislative e regolamentari conferenti con il punto 6.6.1. All.1 DPCM 14/02/2022, §1.2–B.2 All.2 DM BAC 244/2019, in esito alla procedura di scelta del contraente e per le motivazioni in narrativa esplicitate nonché alle condizioni qui di seguito impartite, a **ARS s.r.l.**, Cod.Fisc-P.IVA 12251031006, con sede a Frosinone (FR) in Via Ciamarra, 52 - PEC: ars-archeo@pec.it, per l'importo complessivo di **€4.591,10 (diconsi euro quattromilacinquecentonovantuno/10)** di cui € 3.763,20 per onorario (come da offerta dell'O.E. a seguito del ribasso del 4% rispetto al prezzo posto a base di procedura ed al successivo miglioramento del 2% sul prezzo di aggiudicazione per esonero dalla prestazione della garanzia definitiva), €827,90 per IVA (22%), mentre non è dovuto il contributo previdenziale per la natura giuridica dell'O.E. invitato essendo una società a responsabilità limitata ;
- 4) **DI DARE ATTO**, pertanto che, ai fini del rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 D.Lgs 36/23:
 - il co. 4 dell'art. 49 del D.Lgs 36/2023 prevede che "*in casi di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto*";
 - inoltre, ai sensi del co. 6 art. 49 D.Lgs 36/236 è consentito derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
 - la suddetta prestazione di SIA per il settore specifico della vigilanza/sorveglianza archeologica è da intendersi connessa e correlata, perciò complementare, a quella analoga da svolgere per l'intervento n. 5 (raccordo stradale) e che è stata affidata allo stesso operatore economico invitato con prot. *Traspare* n.1826/2024 del 16/05/2024 in forza del comma 4 art. 49 D.Lgs 36/23;
 - in deroga al principio di rotazione è, pertanto, consentito affidare all'O.E. in indirizzo l'incarico in oggetto;
 - pertanto, è verificata la liceità della procedura de qua anche rispetto al principio di rotazione che, nel vigente codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 36/23, assume comunque rilevanza subordinata rispetto ai principi prevalenti del risultato, come sancito dall'art. 1 D.Lgs 36/23, in quanto la scelta de qua si dimostra tecnicamente efficace e efficiente nonché economicamente sostenibile e conveniente per questa S.A., e della fiducia, di cui all'art. 2 D.Lgs 36/23, in quanto la stessa scelta è stata assunta dal RUP nell'esercizio delle prerogative ad egli attribuite dalla legge in materia di iniziativa e autonomia decisionale proprie del suo ruolo e poste a basamento delle valutazioni e delle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni

secondo il principio del risultato;

- 5) DI IMPEGNARE** per l'affidamento in oggetto, conseguentemente ed ai sensi dell'art. 183 co. 1 D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € **4.591,10 (diconsi euro quattromilacinquecentonovantuno/10)** di cui € 3.763,20 per onorario ed € 827,90 per IVA (22%), mentre non è dovuto il contributo previdenziale per la natura giuridica dell'O.E. invitato essendo una società a responsabilità limitata (come da offerta dell'O.E. a seguito del ribasso del 4% rispetto al prezzo posto a base di procedura) ed al successivo miglioramento del 2% sul prezzo di aggiudicazione per esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, sul capitolo uscita PEG/BPF **3154/17** intitolato "*PNRR M5-C2-I2.1 POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE URBANA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO AUTOBUS-AUTO-SCOOTER DENOMINATO "PULLMAN PARK" CUP: J51B21001460001 (CAP.E 906/56)*" secondo il seguente cronoprogramma di spesa:
anno 2024 = Euro 4.591,10;
- 6) DI DICHIARARE** che l'obbligazione giuridica diverrà effettivamente esigibile nell'anno 2024 e che i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 co. 1 lett. a) punto 2. L. 102/2009;
- 7) DI STABILIRE** le seguenti ulteriori clausole contrattuali:
- rimangono valide tutte le condizioni stabilite nella lettera di invito prot. *Traspare* 1825/2024 del 16/05/2024 contenente il calcolo dell'onorario a vacanza;
 - il termine per dare ultimata la prestazione, per le motivazioni espresse in premessa, è fissato entro i successivi 5 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di scavo del terreno propedeutico all'alloggiamento delle opere in fondazione, attraverso la produzione di apposita relazione finale di esito delle attività di vigilanza/sorveglianza archeologica;
 - i ritardi, le negligenze e gli errori nella esecuzione, conduzione e conclusione della prestazione SIA di che trattasi che dovessero comportare, tra l'altro, la perdita, totale o parziale, del finanziamento di cui beneficia questo Comune "soggetto attuatore – rigenerazione urbana" per l'intervento in oggetto, daranno luogo all'applicazione delle sanzioni a carico dell'operatore economico affidatario previste dalla vigente disciplina con rivalsa sulla precitata polizza assicurativa Responsabilità Civile Professionale (RCP) per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività professionali in affidamento (già valida ai sensi della precedente normativa di cui all'abrogato codice dei contratti pubblici ex lett. c- co. 4 art. 83 D.Lgs 50/16 e punto 4.1 § II Linee Guida ANAC n. 1 ed ora analoga a quella prescritta dal co. 10 art. 117 D.Lgs 36/23) prestata dalla professionista incaricata a copertura della responsabilità oggettiva e soggettiva, diretta e indiretta, per i danni che questa stazione appaltante dovesse subire a causa della erronea esecuzione della prestazione dedotta nel presente atto di incarico;
 - trattandosi di opera finanziata con fondi PNRR, l'affidatario assume i relativi obblighi specifici nonchè, ove applicabili, quelli inerenti gli obiettivi trasversali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello climatico e digitale (c.d. Tagging), di parità di genere (Gender Equality), di protezione e valorizzazione dei giovani e di superamento dei divari territoriali, nonchè il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. A.T.T.M. 11/10/2017 e del principio Do No Significant Harm (DNSH);
 - il credito maturato dall'operatore economico affidatario del SIA in oggetto sarà liquidato, in unica soluzione a saldo successivamente all'ultimazione della prestazione in oggetto come innanzi stabilita;
 - non potrà essere richiesta l'anticipazione (co.1 art. 125 D.Lgs 36/2023) in quanto trattasi di servizio indicato nell'allegato II.14;

- i pagamenti saranno effettuati a seguito di presentazione di fattura e a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità sul conto corrente bancario individuato dall'IBAN indicato dal professionista;
- ai fini della fatturazione elettronica, il Codice IPA è PBG8QC;

- 8) DI CONFERIRE** alla presente determinazione valore sinallagmatico di contratto per scrittura privata a termini del secondo periodo co. 1 art. 18 D.Lgs 36/23 (stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata) e che sarà trasmessa alla PEC del professionista affidatario ars-archeo@pec.it fatte salve ulteriori formalità;
- 9) DI TRASMETTERE** il presente atto al Dirigente del Settore 1° Risorse per le procedure di contabilità, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché la registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 D.Lgs 267/2000;
- 10) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale e saranno assolti, ove previsti, gli obblighi di cui al D.Lgs 33/2013;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale.

Il Responsabile del Procedimento
(Angiolilli Enrico)

IL DIRIGENTE
Paolo Di Guglielmo / ArubaPEC S.p.A.

ACCESSO AGLI ATTI

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l'estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Isernia.

INFORMAZIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.comune.isernia.it>

RICORSI

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.